

Додаток 1
до Міської цільової програми «Громадський бюджет
міста Сміла на 2018 - 2019 роки»
затвердженої рішенням Смілянської міської ради
від _____ № _____

**БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА СМІЛА НА 2018-2019 РОКИ»
В 201_РОЦІ**

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

19102018

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

0011

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Шербатюк О.В.

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

Заміна асфальтного покриття пішохідних доріжок двору НВК «ЛІДЕР» та заміна тротуарної плитки біля входу в навчальний заклад /капітальний ремонт підвір'я/.

2. Пріоритетні напрямки проекту:

- ремонт тротуарів -
- вуличне освітлення -
- дороги -
- естетичне облаштування міста -
- облаштування зон відпочинку -
- інше -

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

Вулиця Героїв Небесної Сотні № 16. Підвір'я Навчально –виховного комплексу «Лцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «ЛІДЕР» Смілянської міської ради.

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

Подвір'я закладу є місцем загального користування як для учнів, їх батьків, так і для сотень /тисяч/ мешканців міста, зоною відпочинку жителів прилеглого до НВК «ЛДЕР» мікрорайону.

Заміна асфальтного покриття доріжок на території НВК «ЛДЕР» та тротуарної плитки перед входом в заклад капітально не ремонтувались понад 40 років та мають уже аварійний стан, місцями навіть небезпечний.


5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності (максимальна вартість 1 млн. грн.):

Відповідно до кошторисного розрахунку, станом на 26 липня 2017 року, вартість капітального ремонту подвір'я НВК «ЛДЕР» /ЗОШ № 5/ складала суму у розмірі 316,697 /триста шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто сім/ тисяч гривень. На сьогодні сума може корегуватись від вартості матеріалів та затрат на виконання робіт.

Додаток кошторисної документації на десяти аркушах.

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 10 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.

7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов'язковою (наприклад фотографія/і, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання та інше, додатки 2-... до бланку-заяви).




8. Автор проекту:

Прізвище

Ім'я

По-батькові



Б	И	Т	Ь	К	О										
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ю	Л	І	Я												
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В	І	К	Т	О	Р	І	В	Н	А						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт подвіря загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 в м. Сміла Черкаської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	N38=0,4123 N39=0,7821 Розділ. Демонтажні роботи			
1	Розбирання тротуарів із бетонних плит	100м2	2,8	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,44	
	Розділ. Благоустрій			
3	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	8,8	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,44	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,44	
6	Приготування цементно-піщаної суміші "Гарцовки"	100м3	0,5368	
7	Установлення бортових каменів бетонних при цементобетонному покритті	100м	1,5	
8	Камінь бортовий	м	150	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	8,8	
10	Плитка тротуарна з дрібнозерн. бетону	м2	888,8	
11	Перевезення матеріалу від розбирання на відстань 5 км	т	77	

Склав _____
посада, підпис, ініціали, прізвищеПеревірив _____
посада, підпис, ініціали, прізвище

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 316,697 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт подвіря загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 в м. Сміла Черкаської області**

Складений в поточних цінах станом на 26 липня 2017 р.



№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення подвіря школи	293,430	-	-	293,430
		Разом по главі 2:	293,430	-	-	293,430
		Разом по главах 1-7:	293,430	-	-	293,430
		Разом по главах 1-8:	293,430	-	-	293,430
		Разом по главах 1-9:	293,430	-	-	293,430
		Разом по главах 1-12:	293,430	-	-	293,430
		Кошторисний прибуток (П)	5,112	-	-	5,112
		ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16				
		ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16			2,320	2,320
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Разом		298,542	-	2,320	300,862
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		-	-	15,835	15,835
	У тому числі:					
	- Єдиний податок за ставкою 5%		-	-	15,835	15,835
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		298,542	-	18,155	316,697

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Т.М. Козак

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт подвіря загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 в м. Сміла Черкаської області , що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 26 липня 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		277,988	277,988	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		34,039	34,039	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		236,851	236,851	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		7,098	7,098	-
	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		15,442	15,442	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Розрахунок N8 Інші сукупні витрати		-	-	-
	Разом		293,43	293,43	-
7	Розрахунок N9 Прибуток		5,112	5,112	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		2,32	-	2,32

2. Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)

- 2 -

398 ДЦ ДЦ

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Всього договірна ціна	-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		300,862	298,542	2,32
			15,835	-	15,835
12			316,697	298,542	18,155
		316,697	-	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємної організації

Капітальний ремонт подвіря загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 в м. Сміла Черкаської області
22

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Будівельно-монтажні роботи
подвіря школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

293,43 тис. грн.
1,88638 тис.люд.-год.
37,596 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 липня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H38=0,4123 H39=0,7821									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	PH18-48-1 K=0,4	Розбирання тротуарів із бетонних плит	100м2	2,8	992,75 615,95	376,80 50,92	2780	1725	1055 143	33,08 1,977	92,62 5,54
2	PH18-1-3	Розбирання щелепних покривтів та основ	100м3	0,44	439,60 439,60	-	193	193	-	25,92	11,4
		Разом прями витрати по розділу 1					2973	1918	1055 143		104,02 5,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					2973	2061			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					925 5,42 176 3898				
		Всього по розділу 1					3898				
		Розділ 2. Благоустрій									
3	PH18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	8,8	558,70 518,98	39,72 6,57	4917	4567	350 58	30,6 0,278	269,28 2,45
4	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,44	21047,61 453,96	2416,10 297,84	9261	200	1063 131	26 11,3877	11,44 5,01
5	PH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості	100м3	0,44	2925,08 453,96	2471,12 254,71	1287	200	1087 112	26 9,6839	11,44 4,26
6	E6-47-18	Приготування цементно-піщаної суміші "Гарцовеки"	100м3	0,5368	108088,19 4942,99	-	58022	2653	-	291,45	156,45
7	E27-34-1	Установлення бортових каменів бетонних при цементобетонному покритті	100м	1,5	6244,45 2021,94	336,00 38,91	9367	3033	504 58	109,59 1,44	164,39 2,16
8 & 13	C111-959-13C	Камінь бортовий	м	150	55,00	-	8250	-	-	-	-
9	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошнення [ФЭМ]	100м2	8,8	3453,26 2439,54	69,69 15,12	30389	21468	613 133	119,82 0,6603	1054,42 5,81
10	C1426-11789	Плитка тротуарна з дрібнозерн. бетону	м2	888,8	170,00	-	151096	-	-	-	-
11	С331-39	Перевезення матеріалу від розбирання на відстань 5 км	т	77	31,50	31,50	2426	-	2426	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 2					275015	32121	6043		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					275015 236851 32613 14516 84,29 2746 289531		492		1667,42 19,69
		Всього по розділу 2					289531				
		Разом прями витрати по кошторису					277988	34039	7098		1771,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					277988 236851 34674 15442 89,71 2922 293430		635		25,23
		Всього по кошторису					293430				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1886,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37596				

Склад

Т.М. Козак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	1771,44	19,22			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	25,23	25,17			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
5.1		загальновиrobничих витрат	люд.-год.	89,71	32,58			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1886,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
6	+СН201-12	II. Будівельні машини і механізми						
7	СН201-311	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,8736	150,00			
8	СН201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,76	193,79			
9	+СН202-1140	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,32	223,99			
10	+СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	3,08	300,00			
11	СН203-850	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,44	350,00			
12	СН212-202	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	4,664	123,53			
13	СН212-701	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	2,4552	343,43			
		Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	1,76	4,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	СН212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	1,32	25,96			
15	СН212-910	Котки дорожні самхідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	1,716	316,87			
16	СН212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	1,232	30,12			
17	СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	1,2364	350,62			
18	+С331-39 варіант 1	Перевезення матеріалу від розбирання на відстань 5 км	т	77	31,50			
IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції								
19	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0015	12655,93	12340,07	67,70	248,16
20	+8С111-959-13С	Камінь бортовий	м	150	55,00	55,00	-	-
21	+С111-1324	Шлакпортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	16,31872	2210,00	2210,00	-	-
22	С112-38	Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,255	1588,37	1515,70	41,53	31,14
23	С142-10-2	Вода	м3	24,2	13,43	13,43	-	-
24	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	64,9528	297,20	190,00	101,37	5,83
25	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	97,064	164,64	53,28	108,13	3,23
26	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,85	913,86	762,04	133,90	17,92
27	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,09	663,02	527,28	122,74	13,00
28	+С1426-11789 варіант 2	Плитка тротуарна з дрібнозерн. бетону	м2	888,8	170,00	170,00	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 липня 2017 р.

Склад _____ Т.М. Козак
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]